PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora - MG Fone: 38 3740 - 6100
Site: www.pirapora.mg.gov.br
EDITAL RETIFICADO

CONCORRENCIA ELETRONICA CONTRATANTE (UASG)
005/2024 985023
OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO — TRECHOS RUAS UBERABA, CARIRIS E ADELSON
SANTANA

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAQAO
R$ 1.246.920,84 (um milhdo, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte reais e oitenta e
guatro centavos)

REGISTRO DE PRECOS VISTORIA INSTRUMENTO CONTRATUAL
NAO Facultativo Contrato
REGIME DE EXECUCAO DATA DA SESSAO PUBLICA
Empreitada por prego global Dia 25/02/2025 as 08:00h (horério de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO MODO DE DISPUTA
Menor preco GLOBAL Aberto

DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO
Conforme item 09 do edital

LICITACAO EXCLUSIVA RESERVA DE COTA EXIGE AMOSTRA?
ME/EPP/EQUIPARADAS NAO NAO
NAO

OBTENCAO DO EDITAL

O instrumento convocatdrio e seus anexos encontram-se disponiveis para acesso dos interessados no
site do municipio de Pirapora/MG, através do link https://www.pirapora.mg.gov.br/licitacoes/, no
Portal de Compras do Governo Federal - endereco eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br e no
Portal Nacional de Contratagcdes Publicas — PNCP (pncp.gov.br).

CONSULTAS DE CARATER TECNICO OU LEGAL E IMPUGNAGCOES
Conforme item 03 do edital

OBSERVACOES GERAIS:
Os lances deverdo respeitar o intervalo minimo de 0,01% (zero virgula zero um por cento)
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EDITAL RETIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
CONCORRENCIA N° 005/2024
PROCESSO LICITATORIO n° 105/2024

Torna-se publico que o Municipio de Pirapora/MG, por meio da Diretoria de Licitagdes, sediada Rua
Antonio Nascimento, 274 - Centro, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n. 051/2023 e demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA:

DIA: 25 de fevereiro de 2025

HORARIO: 08:00 horas (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: https://www.gov.br/compras/pt-br
CODIGO UASG: 985023

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco global

MODO DE DISPUTA: Aberto

1. DO OBJETO .
1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA

PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
TRECHOS RUAS UBERABA, CARIRIS E ADELSON SANTANA, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em DOIS LOTES, formados pelos itens constantes das planilhas
orcamentarias em anexo, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que as compdem.

2. DO PRECO DE REFERENCIA DA OBRA E DA FONTE DE RECURSOS
2.1 O valor de referéncia de cada LOTE limita-se &:

Lote Descricéo Reduzido Fonte Valor Total
Estimado
01 |Trechos 01, 02, 03 e 04 da Rua Uberaba 4865 15000000 R$871.227,39
02 | Trechos das Ruas Cariris e Adelson Santana 4865 15000000 R$375.693,45
VALOR GLOBAL ESTIMADO R$1.246.920,84

2.1.1 Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou que permanecerem
acima do orcamento estimado para a contratagao.

2.2 A contratacdo sera atendida pelas seguintes dotacdes:

LOTE 01: 10.01.15.451.2014.3055.3449051000000 Reduzido: 4865 Fonte: 15000000.

LOTE 02: 10.01.15.451.2014.3055.3449051000000 Reduzido: 4865 Fonte: 15000000.
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3. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1.  Qualquer pessoa €é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da
Lei n®14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

3.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.

3.3.  Alimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos
seguintes meios: preferencialmente, para o endereco eletronico licitacao@pirapora.mg.gov.br ou
protocolizadas no setor de protocolo desta prefeitura, no endereco indicado no predmbulo deste Edital,
no horério de 12:00 as 17:00horas.

3.4.  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

3.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagéo.

3.6.  Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

4. DAPARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1.  Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

4.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢Bes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

43. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitag&o.

4.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

4.6.  Nao poderéo disputar esta licitagéo:
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4.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2.autor do anteprojeto, do projeto bésico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagcdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.3.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico

4.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

4.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

4.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢Bes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagéo trabalhista;

4.6.8.agente publico do drgdo ou entidade licitante;
4.6.9.pessoas juridicas reunidas em consorcio;

4.6.9.1 Considerando que a vedacdo de participacdo de empresas em consércio ndo resultard em
risco a competitividade do certame, pois existem, no mercado, diversas empresas com potencial
técnico, profissional e operacional suficientes para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas
no edital; e considerando que a admissao do consdrcio na licitacdo podera ocasionar dificuldades de
gestdo da obra, entende-se conveniente a vedagdo de participagcdo de empresas em “consércio”.

4.6.10. OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

4.6.11. N&o poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap06s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.8.  Acritério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da


http://www.pirapora.mg.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Ant6nio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora - MG Fone: 38 3740 - 6100
nd A Site: www.pirapora.mg.gov.br
contratagao de execucdo da licitagdo ou de gestéo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de

agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

4.9.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 e 4.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacOes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

4.11. Em licitacbes e contratacGes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea
nos termos da Lei n® 14.133/2021.

4.12. A vedagdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e
de julgamento.

5.1.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
0 horério estabelecidos para abertura da sessdo publica.

5.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto no item 9.3.1 deste Edital.

5.3.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

5.3.1. esta ciente e concorda com as condig¢Ges contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

5.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXI1I1, da Constituicao;

5.3.3. n&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.4.  cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
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56. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei

n.° 14.133, de 2021.

5.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “n@o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo ‘“ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.3 ou 5.6 sujeitard o licitante as san¢des
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.8.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.9.  Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessdo publica
e da fase de envio de lances.

5.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedeceré as seguintes regras:

5.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

5.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

5.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 5.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o0 6rgao ou entidade promotora
da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.
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5.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema

eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

5.15. O licitante dever4 comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.2.  valor unitario e total do item;

6.2.1. Marca;

6.2.2. Quantidade cotada

6.3.  Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacdo.

6.4.  Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucéo do objeto.

6.5.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

6.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

6.8.  Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional, visto que 0s servigos serdo prestados com
disponibilizacdo de trabalhadores em dedicacéo exclusiva de mao de obra, o que configura cessdo de
méo de obra para fins tributarios, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicGes nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

6.10. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

6.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacBes publicas;
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6.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o pre¢o ja decorrente da aplicagdo do

desconto ofertado devera respeitar 0s pregos maximos previstos no item 4.9.

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo municipio de Pirapora e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comissao e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, 0s licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

7.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de 0,01%. (zero virgula zero um por cento).

7.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos ap6s o0 registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

7.11.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

7.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

7.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.
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7.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacdo.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo, auxiliado pela
equipe de apoio, poderéd admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

7.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

7.12.  Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.13.  Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.14.  Na sessdo publica de lances, no caso de evidente equivoco de digitacdo pelo Licitante que der
causa a preco incompativel ou manifestamente inexequivel, este podera, motivadamente, ser excluido
do sistema.

7.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

7.16.  Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo/Comissao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas
vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

7.17. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgara o nome do Licitante detentor do menor valor.

7.18. O critério de julgamento das propostas sera 0 de MENOR PRECO, AFERIDO DE FORMA
GLOBAL, observadas as exigéncias deste Edital, seus anexos e o valor teto estimado.

7.18.1 No certame serdo analisados 0s pre¢os unitarios constantes na proposta, portanto, quando da
avaliagdo da aceitabilidade da proposta sera considerado o valor referencial de mercado de cada item.
6.18.2 Os pregos unitarios dos itens constantes das Propostas ndo podem exceder aos pregos unitarios
estabelecidos no orgamento estimado da contratagéo.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prdpria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

7.20.1. Nessas condicfes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
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7.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma altima

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

7.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.21.  Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1.1. disputa final, hipGtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

7.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigac@es previstos nesta Lei;

7.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acGes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacGes dos
Orgdos de controle.

7.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os
produzidos ou prestados por:

7.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por
6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.21.2.2. empresas brasileiras;

7.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.21.2.4. empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipbtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.
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7.22.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracéo.

7.22.2. A negociacao seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.22.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.22.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.22.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.23.  Apos a negociacao do preco, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1.  Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comisséo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢BGes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 4.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF,;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

8.3.  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

8.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §19).

8.3.2. O licitante ser4 convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacéo.
(IN n° 3/2018, art. 29, §29).

8.3.3. Constatada a existéncia de san¢éo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo
de participacéo.
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84. Na hlpotese de inverséo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigcfes de

participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacao.

8.5.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagcdo/Comissdo verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com o item 5.6 deste edital.

8.6.  Verificadas as condicOes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacao ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em Seus anexos.

8.7.  Seréa desclassificada a proposta vencedora que:
8.7.1.contiver vicios insanaveis;
8.7.2.ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
8.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratacéo;
8.7.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administrag&o;

8.7.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

8.8.  No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

8.8.1.A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagcdo/Comisséo, que comprove:

8.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cbes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

8.9.1.Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global estimado;

8.9.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do
valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha
anexa ao edital;

8.9.3.No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, independentemente
do regime de execucéo.

8.9.4.Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferencga entre este Gltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

8.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
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8.11. Caso o0 custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos

custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precgos elaborada pela Administracéo, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

8.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
BonificacGes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacOes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.12.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos
da contratacéo;

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢cbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

8.13. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcbes do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITA(;AO
9.1. A habilitacéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
9.1.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 8§49).

9.2.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos O&rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

9.2.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

9.3. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

9.3.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogével por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

14


http://www.pirapora.mg.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora - MG Fone: 38 3740 - 6100
nd & Site: www.pirapora.mg.gov.br
9.3.2.Na hlpotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, 0s

licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto.

9.4. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita em
relacdo ao licitante vencedor.

9.4.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

9.4.2.Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia
do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

Para fins de habilitacéo, serdo exigidos os seguintes documentos:

Habilitacdo juridica

9.5.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

9.6.  Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.7.  Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8.  Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9.  Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: : inscri¢do do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidag&o respectiva.
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Da habilitacéo fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragcdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Da qualificagdo econdmico-financeira

9.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°,
inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
9.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

9.24. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.25. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.27. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins
de habilitagdo capital minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

9.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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Da qualificacao técnica
9.30. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacg6es e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo;

9.30.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicOes e peculiaridades da contratacéo.

9.31. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA), em plena
validade.

9.32. Sociedades empreséarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

9.33.  Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.33.1.

9.33.1.1. Para o Lote 01:

9.33.1.1.1. Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm,
espessura 8 cm. Af_12/2015 — item 1.5.1 da planilha orgamentéria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba,
item 1.4.1 da planilha or¢camentéria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba e item 3.3 da planilha
orcamentaria das Ruas Cariris e Adelson Santana;

9.33.1.1.2. Execucdo de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em
trecho reto com extrusora, 45 cm base (15cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.
AF_06/2016 - item 1.5.2 da planilha orcamentaria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba, item 1.4.2 da
planilha orgamentaria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba;

90.33.1.1.3.  Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. AF 07/2016 - item 1.6.2 da planilha
orcamentéria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba e item 1.5.2 da planilha orgamentéria dos trechos 03
e 04 da Rua Uberaba;

9.33.1.2. Para o Lote 02:

9.33.1.2.1. Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm,
espessura 8 cm., item 3.3 da planilha orcamentéria das Ruas Cariris e Adelson Santana;

9.33.1.2.2.  Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensBes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura, para
vias urbanas), item 3.2 da planilha orcamentéaria das Ruas Cariris e Adelson Santana;

9.33.1.2.3. Execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base
x 10 cm, item 3.4 da planilha orcamentéria das Ruas Cariris e Adelson Santana;

9.34. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao.

9.35. Comprovacdo de aptiddo para execucao de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com 0 item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente.

9.35.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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9.35.1.1. Para o Lote 01:

9.35.1.2. Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm,
espessura 8 cm. Af_12/2015 — item 1.5.1 da planilha orcamentéaria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba,
item 1.4.1 da planilha orcamentaria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba, pelo menos, 2.245,61mz;
9.35.1.3. Execucdo de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em
trecho reto com extrusora, 45 cm base (15cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.
AF_06/2016 - item 1.5.2 da planilha orcamentaria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba, item 1.4.2 da
planilha orgamentaria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba, pelo menos, 548.93m;

9.35.1.4. Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. AF_07/2016 - item 1.6.2 da planilha
orcamentéria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba e item 1.5.2 da planilha orcamentéria dos trechos 03
e 04 da Rua Uberaba?, pelo menos, 49,4mé;

9.35.1.5. Para o Lote 02:

9.35.1.6. Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm,
espessura 8 cm., item 3.3 da planilha orcamentaria das Ruas Cariris e Adelson Santana, pelo menos,
1.347,83mz;

9.35.1.7. Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensGes 100x15x13x30 cm (comprimento X base inferior x base superior x altura, para
vias urbanas), item 3.2 da planilha orgamentaria das Ruas Cariris e Adelson Santana, pelo menos,
186,14m;

9.35.1.8. Execucéo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base
x 10 cm, item 3.4 da planilha orcamentaria das Ruas Cariris e Adelson Santana, pelo menos, 356,28m;

9.36. Destaca-se que os itens indicados para demonstragdo da capacidade técnica séo considerados
de maior relevancia para a execugdo do objeto e tambem se tratam das parcelas de maior valor
significativo do objeto. Ademais, os itens exigidos possuem valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da conratagdo, em atendimento a legislacéo.

9.37. Serad admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.37.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

9.37.2. O licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cOpia do contrato que deu suporte
a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9.37.3. A licitante devera enviar, ainda, a Declaracdo de Relacdo de Parentesco (ANEXO V) na fase
de julgamento da habilitagdo ou ainda, apresenté-la no ato da assinatura do contrato.

9.37.4. Além das declarages registradas em campo proprio do sistema, a licitante devera encaminhar,
também, a Declaragcdo de Responsavel Técnico (ANEXO VI), conforme indicado no item 9.35 do
Projeto Bésico.

9.38. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.
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9.38.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos

respectivos consulados ou embaixadas.

9.39. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

9.39.1. Se o conso6rcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto béasico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira,
haverd um acréscimo de 10% para o consdrcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

9.40. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por
copia autenticada.

9.41. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

9.42.  Seré verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacao,
e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei
n°® 14.133/2021).

9.43. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.44. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DA VISITA TECNICA

9.45 Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condices e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condic¢Ges de realizacdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

9.46 As visitas poderdo ocorrer até o dia atil anterior a data marcada para protocolizar os
envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a proposta comercial, devendo ser
agendadas na Secretaria Municipal de Projetos e Obras, na Rua Antbnio Nascimento, 274,
telefone (38) 3741 6131, nos dias Uteis, de 12h as 18h, de modo que seu agendamento ndo
coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.47 O licitante deverd nomear um representante legal devidamente qualificado para este fim, por
meio de documento, com autorizacdo para realizar a visita técnica em companhia de servidor da
Secretaria Municipal de Projetos e Obras.
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9.48 Caso 0 I|C|tante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente

item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

9.49 Tanto a “Declaragdo de Visita Técnica — Facultativa” (ANEXO III), quanto a “Declarag¢do de Nao
Visita Técnica” (ANEXO 1V), sdo documentos obrigatdrios e indispensaveis a ser apresentados junto
a “Documenta¢ao de Habilitagao™.

9.50 Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado ndo serdo
consideradas para reclamacgGes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execucao.

9.51 Ap6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

9.51.1 complementacdo de informacBes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.51.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

9.52 Na anélise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

9.53 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo/Comissao examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 9.3.1.

9.54 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

9.55 A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente seré exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condigdo para participagdo
na licitacdo.

9.56 Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou
sO conhecidos ap6s o julgamento.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133,
de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacéo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
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10.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

10.3.4. na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no 8§ 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

10.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido ao agente de contratacdo que tiver proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

10.6.  Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://www.pirapora.mg.gov.br/licitacoes/

11. DO ENCERRAMENTO

11.1. Definido o resultado de julgamento, o procedimento licitatorio sera encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que podera:

I. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

I1. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

I11. proceder a anulacéo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacéo de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

IV. adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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12.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitacdo

12.1.5. fraudar a licitagéo

12.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2.  Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

12.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

12.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.
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12.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracBes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no dmbito da
Administracdo Publica Municipal direta e indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Poderéa ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e
12.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢éo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacao.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢fes de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores efetivos,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberé a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sanc@es previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparacdo integral dos danos causados.

13. DOS PRAZOS
13.1 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da publicacdo do extrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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13.2 O prazo para execucao dos servigos seré de 10 (dez) meses contados da data de emisséo da ordem
de servico.
13.3 O prazo de validade da proposta deve ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura
da proposta.

14. DAS CONDICOES DE ENTREGA DO OBJETO
14.1 Conforme descrito no item 5 do Projeto Basico.

15. DO PAGAMENTO
15.1 Conforme descrito no item 7 do Projeto Basico.

16. DO CRITERIO DE REAJUSTE

16.1 Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do INCC (indice Nacional do Custo de
Construcdo), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.

16.2 O contrato oferece maior detalnamento das regras que serdo aplicadas em relagcdo ao reajuste.

17. DA GARANTIA CONTRATUAL
17.1 Conforme descrito no item 4.3 do Termo de Referéncia.

18. DA FISCALIZAC}AO E GESTAO CONTRATUAL
18.1 Conforme descrito no item 6 do Termo de Referéncia.

19. DA SUBCONTRATAQAO
19.1 Conforme descrito no item 4.2 do Termo de Referéncia.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. Seréadivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

20.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia (til
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

20.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

20.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrag¢do, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

20.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracdo.
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20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do

licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados 0s principios da isonomia e do
interesse publico.

20.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), no Portal de Compras do Governo Federal - endereco eletrdnico:
https://www.gov.br/compras/pt-br e sitio oficial do municipio -
https://www.pirapora.mg.gov.br/licitacoes/.

20.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
20.11.1. ANEXO | - Projeto Basico/Termo de Referéncia
20.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
20.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
20.11.3. ANEXO Il — Declaragéo de Visita Técnica— FACULTATIVA
20.11.4. ANEXO IV - Declaracdo de N&o Visita Técnica
20.11.5. ANEXO V — Declaracdo de Relagéo de Parentesco
20.11.6. ANEXO VI - Declaracéo de Responsavel Técnico
20.11.7. ANEXO VII — Planilha Or¢amentéria/ Cronograma Fisico-financeiro

Pirapora/MG, 07 de fevereiro de 2025

Poliana Alves Araujo Martins
Agente de Contratacéo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1.CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de pavimentacdo em piso intertravado de
concreto — trechos Ruas Uberaba, Cariris e Adelson Santana.

1.1.1.Lote 01: Trechos 01, 02, 03 e 04 da Rua Uberaba;

1.1.2.Lote 02: Trechos das Ruas Cariris e Adelson Santana;

1.2.0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados a partir da publicacdo de seu
extrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.3.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a vigéncia da
contratacéo.

2.FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1.A fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

2.2.0 objeto da contratacdo ndo estd previsto no Plano de Contratagdo Anual de 2024, visto que o
municipio de Pirapora ainda estd em processo de elaboragdo do Plano de Contratagdes Anual, de
acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei n® 14.133/2021.

3.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1.A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

4.REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.Sustentabilidade:

4.1.1.Além dos critérios de sustentabilidade constantes no Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis,
a contratada deve atender aos seguintes requisitos:

4.1.1.1.0s servigos prestados pela Contratada deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem
como a geracao excessiva de residuos, afim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental
adotadas pela Contratante;

4.1.1.2.0s materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagdo entre custos e
beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;
4.1.1.3.A qualquer tempo a Contratante podera solicitar & Contratada a apresentacéo de relagcdo com as
marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de
guaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista
dos impactos ambientais;

4.1.1.4.Todas os entulhos deverdo ser adeguadamente separados, para posterior descarte, em
conformidade com a legislacdo ambiental e sanitaria vigentes;

4.1.1.5.Em observancia aos quesitos de sustentabilidade deverdo ser atendidos, no que couber, as
exigéncias do art. 45 da Lei Federal n°® 14.133/2021, Lei Federal n°® 12.305/10 (Politica Nacional de
Residuos Solidos), Lei Estadual n°® 18.031/09 (Politica Estadual de Residuos Solidos), Decreto
Estadual n° 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentavel nas contratacGes publicas de Minas Gerais) e
demais legislagdes especificas, com destaque:
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4.1.1.5.1.Emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local
(eficiéncia econdmica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso Ill, art. 6° do decreto n°
46.105/12);
4.1.1.5.2.Utilizacdo de equipamentos com baixo consumo energético, de dgua e baixa emissdo de
ruido;
4.1.1.5.3.Utilizacdo de produtos atdxicos ou, quando ndo disponiveis no mercado, de menor toxicidade;
4.1.1.5.4.0bservacdo das normas do INMETRO e da ISO 14.000;
4.2.Da subcontratag&o:
4.2.1.Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
4.2.2.Tal vedacao se justifica pelos motivos a seguir:
4.2.2.1.Garantia de qualidade e responsabilidade: Ao vedar a subcontratagdo, a Administragdo Publica
assegura que a empresa contratada seja diretamente responsavel pela execugdo integral dos servigos.
Isso implica maior controle sobre a qualidade do trabalho realizado, ja que a empresa contratada sera
diretamente responsavel por todas as etapas da construcdo, desde o planejamento até a entrega final.
4.2.2.2.Evita fragmentacdo e descontinuidade: A subcontratacdo pode levar a fragmentacdo das
responsabilidades e & descontinuidade no acompanhamento e fiscalizacdo da obra. Ao manter a
execucdo dos servigos sob responsabilidade direta da empresa contratada, evita-se a dispersdo de
responsabilidades e se facilita a gestdo integrada do projeto.
4.2.2.3.Protecdo dos interesses publicos: A vedagdo da subcontratacdo contribui para proteger 0s
interesses publicos, garantindo que a empresa contratada tenha capacidade técnica, financeira e
operacional para executar integralmente o objeto contratado. 1sso reduz os riscos de atrasos, falhas na
qualidade e possiveis litigios que poderiam surgir com a subcontratacdo de empresas de menor
capacidade.
4.2.2.4.Promocdo de competitividade e equidade: Ao restringir a subcontratacéo, a legislagdo promove
a equidade entre os licitantes, uma vez que todos competem em igualdade de condigdes, sem a
possibilidade de uma empresa se destacar na licitagdo apenas para repassar a execucao dos servicos a
terceiros. Isso estimula a participagdo de empresas idoneas e comprometidas com a execugédo direta
dos servicos.
4.2.2.5.Comunicacdo eficaz: A comunicacdo eficaz é essencial em projetos complexos, vedando a
subcontratagdo, promove-se uma comunicagdo mais direta e eficiente entre todas as partes envolvidas,
reduzindo o risco de mal-entendidos e atrasos.
4.2.2.6.Seguranca e integridade: A subcontratacdo pode introduzir preocupacfes adicionais de
seguranca e integridade. Manter a execucdo da obra dentro da empresa contratada permite um melhor
controle sobre os aspectos de seguranca e a implementacdo de medidas de protecdo adequadas para
garantir a seguranca de todos os envolvidos na reforma.
4.3.Da Garantia da contratacao:
4.3.1.Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, no percentual e condicdes descritas nas clausulas do contrato.
4.3.1.1.Considerando o disposto no art. 96, 83° da Lei 14.133/2021, o contratado que optar pela
modalidade prevista no inciso 1l do 8§1° deste artigo, devera prestar a garantia no prazo maximo de 1
(um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.
4.3.2.Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até
a data de assinatura do contrato.

4.3.3.A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis
apos a assinatura do contrato.

4.3.4.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacao;

4.4.Da Vistoria:

4.4.1.A avaliacdo prévia do local de execucdo da obra € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicBes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
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realizacéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 12 horas as 18 horas.
4.4.2.Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.4.3.Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.
4.4.4.Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacdo.
4.4.5.A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da execucgdo da obra, devendo
0 contratado assumir 0s 6nus dos servigos decorrentes.
4.4.6.Tanto a “Declara¢ao de Visita Técnica”, quanto a “Declaragdo de Nao Visita Técnica”, sdo
documentos obrigatérios e indispensaveis a serem apresentados junto a “Documentacdo de
Habilitagao”.
4.5.E vedada a participacio de empresas em consorcio.
4.5.1.Considerando que a vedacao de participagdo de empresas em consorcio ndo resultard em risco a
competitividade do certame, pois existem, no mercado, diversas empresas com potencial técnico,
profissional e operacional suficientes para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas no edital; e
considerando que a admissdo do consorcio na licitacdo poderd ocasionar dificuldades de gestdo da
obra, entende-se conveniente a vedacao de participagdo de empresas em “consorcio”.
4.6.Na proposta comercial, a licitante devera apresentar planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro por ela proposto, para efeito de julgamento da proposta pela Comissdo de Licitacdo da
Prefeitura Municipal de Pirapora.

5.MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1.Condi¢6es de execugdo:

5.1.1.A execucdo do objeto seguiré a seguinte dinamica:

5.1.1.1.Inicio da execugdo do objeto: até 10 dias apds a emissdo da ordem de servigo.

5.1.1.2.As etapas seguirdo o disposto no cronograma fisico-financeiro.

5.2.Local e horério da execugdo da obra:

5.2.1.A obra sera executada no seguinte endere¢o: Ruas Uberaba, Cariris e Adelson Santana —

Bairro Sagrada Familia.

5.2.2.A execucdo da obra sera no seguinte horario: Segunda a sexta-feira das 07 as 18 horas.

5.3.Todos os veiculos/equipamentos deverdo ter no maximo 15 (quinze) anos de fabricacéo;

5.4.0s veiculos/equipamentos deverdo atender as normas exigidas pela legislacédo de transito;

5.5.0s veiculos deverdo conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome da contratada e um ndimero
de telefone visivel para eventuais reclamacoes;

5.6.0s locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com
as normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores;
5.6.1.A contratada devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de
todos os equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor, além dos que forem solicitados
pela fiscalizag&o;

5.7.Na auséncia ou defeito de qualquer equipamento a CONTRATADA tem o prazo de 24 horas para
gue realize a reposicéo, reparos ou substituicdo do equipamento

5.8.Especificacdo da garantia do servico (art. 30, 81°, inciso Ill, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.8.1.0 prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo
60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente & data do recebimento definitivo
do objeto.

5.9.Procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato:

5.9.1.Transicéo do contrato:
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5.9.1.1. Rewsao do progresso: Realizar uma revisdo abrangente do progresso da construcdo até o
momento, identificando quaisquer &reas que ainda precisem ser concluidas ou ajustadas.
5.9.1.2.Comunicacdo com o contratado: Comunicar de forma clara e direta com a empresa contratada,
discutindo o andamento do projeto, quaisquer problemas encontrados e 0s préximos passos a serem
tomados.
5.9.1.3.Transferéncia de informacdes: Garantir que todas as informac@es relevantes relacionadas ao
projeto, incluindo documentacao, planos, especificacBes e registros de progresso, sejam transferidas de
forma adequada para a equipe responsavel pela conclusdo do trabalho.
5.9.1.4.Treinamento da equipe de transi¢do: Se necessario, fornecer treinamento e orientagdo para a
equipe que assumird a responsabilidade pela continuidade da obra, garantindo que eles estejam
totalmente preparados para assumir o controle do projeto.
5.9.1.5.Avaliagdo de riscos: Realizar uma avaliacdo atualizada dos riscos associados ao projeto,
identificando quaisquer novos desafios que possam surgir durante a fase de transicao e desenvolvendo
estratégias para mitiga-los.
5.9.1.6.Acordo sobre os proximos passos: Estabelecer um acordo claro com a empresa contratada
sobre 0s proximos passos a serem tomados durante a transi¢do, incluindo prazos, responsabilidades e
expectativas mutuas.
5.9.2.Finalizag&o do contrato:
5.9.2.1.Inspecdo final e aceitacdo da obra: Ap6s conclusdo de todas as etapas da obra e a resolugdo de
quaisquer pendéncias, deve-se realizar uma inspecgdo final para verificar se o trabalho foi executado
conforme o contrato e se atende aos padrfes de qualidade exigidos. Se a obra estiver em conformidade,
o contratante deve formalmente aceita-la, geralmente por meio de um termo de recebimento definitivo.
5.9.2.2.Documentacdo final: Preparar e revisar toda a documentagdo final relacionada ao projeto,
incluindo relatorios de progresso, certificados de conformidade e qualquer outra documentacéo
relevante.
5.9.2.3.Liquidacdo dos pagamentos: Apos a aceitacdo da obra, o contratante deve proceder com a
liquidacdo final de pagamentos devidos a empresa contratada. Isso pode incluir o pagamento de
faturas finais, ajustes de pre¢os e quaisquer outros valores pendentes conforme estipulado no contrato.
5.9.2.4.Encerramento administrativo: Realizar todos os procedimentos administrativos necessarios
para encerrar formalmente o contrato, incluindo o processamento de pagamentos finais, a emissao de
documentos de encerramento e a resolugao de quaisquer questdes pendentes.
5.9.2.5.Avaliacdo pds-contratual: Realizar uma avaliacdo pos-contratual abrangente para identificar
licdes aprendidas, areas de melhoria e oportunidades para aprimorar futuros processos de contratacédo e
execucdo de projetos similares.

6.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.0 contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

6.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3.As comunicacgdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4.0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5.Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo,
que contera informacgdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
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Do Preposto

6.6.A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relag¢do a execucao do objeto contratado.
6.7.A opcao pela exigéncia de manutencdo do preposto da empresa no local de execugdo do objeto se
justifica por:

6.7.1.Representacdo direta da empresa contratada: O preposto atua como o representante direto da
empresa contratada no local da obra. Sua presenca garante uma comunicagdo eficaz entre todas as
partes envolvidas, facilitando a resolugdo de problemas, esclarecimento de duvidas e tomada de
decisdes rapidas, o que pode contribuir para evitar atrasos e garantir a qualidade do trabalho
6.7.2.Garantia de conformidade com os requisitos contratuais: O preposto é responsavel por garantir
gue todas as atividades realizadas durante a execugdo da obra estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no contrato. Sua presenca no local permite uma supervisdo direta das
operacdes, ajudando a assegurar que o trabalho seja realizado de acordo com os padrdes exigidos.
6.7.3.Controle da qualidade e seguranca: O preposto desempenha um papel crucial no controle da
gualidade e seguranca da obra. Sua presenca permite a supervisdo constante das atividades realizadas
pelos trabalhadores, garantindo que os padrdes de qualidade sejam mantidos e que todas as medidas de
seguranca sejam devidamente implementadas, reduzindo assim o risco de acidentes ou falhas na obra.
6.7.4.Resolucdo rapida de problemas: Problemas e imprevistos podem surgir a qualquer momento
durante a execucgdo da obra. A presenca do preposto no local permite uma resposta imediata a esses
problemas, seja coordenando solugdes com a equipe de trabalho, solicitando recursos adicionais ou
comunicando-se com o Fiscal e outras partes interessadas conforme necessario.

6.7.5.Monitoramento do progresso: O preposto € responsavel por monitorar o progresso da obra e
garantir que ela esteja dentro dos prazos estabelecidos. Sua presenca no local permite uma avaliagdo
continua do andamento dos trabalhos, identificando eventuais atrasos ou desvios do cronograma e
tomando medidas corretivas para garantir o cumprimento dos prazos acordados.

6.8.A contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Da Fiscalizagdo

6.9.A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Da Fiscalizacdo Técnica

6.10.0 fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11.0 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12.ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacBes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 111);

6.13.0 fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar deciséo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V);
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6.15.0 flscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogagdo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V1I).

Da Fiscalizacdo Administrativa

6.16.0 fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, I e 11, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17.Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, qguando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

Do Gestor do Contrato

6.18.0 gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19.0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
).

6.20.0 gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicOes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, 111).

6.21.0 gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢es assumidas pelo contratado,
com menc¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacfes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22.0 gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢es, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23.0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24.0 gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.

7.CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1.A avaliacdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR) ou
outro instrumento substituto para aferi¢cdo da qualidade da prestacdo dos servicos.

7.1.1.Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancBes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1.ndo produzir os resultados acordados,
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7.1.1.2. delxar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou
7.1.1.3.deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
Do recebimento:
7.2.A0 final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servi¢os executados no periodo, por meio
de planilha e memdria de calculo detalhada.
7.2.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2.0 contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

7.3.A obra serd recebida provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
caréater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1.0 prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2.0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n® 11.246, de 2022).

7.3.3.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.4.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5.Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7.0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.8.A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da uUltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.3.9.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis.

7.3.10.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4.Quando a fiscalizacdo for exercida por um Gnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
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flscallzagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.5.0s servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (nhoventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo 0s seguintes procedimentos.
7.5.1.Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢fes assumidas pelo contratado, com mencgéo ao
seu desempenho na execucgéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigac@es, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).
7.5.2.Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes.
7.5.3.Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
7.5.4.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo.
7.5.5.Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gest&o.
7.6.No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando- se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacéo e pagamento.

7.7.Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Da Liquidagéo

7.9.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1.0 prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgdo, nos casos de contratacfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso 1l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10.Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.10.1.0 prazo de validade;

7.10.2.A data de emisséo;

7.10.3.0s dados do contrato e do érgdo contratante;

7.10.4.0 periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.10.5.0 valor a pagar; e

7.10.6.Eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

7.11.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacéo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem 6nus a contratante;

7.12.A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
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acesso ao referldo Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
7.13.A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Pdblico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16.Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Do prazo de pagamento

7.18.0 pagamento serd efetuado no prazo méximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da
liquidacdo da despesa, conforme se¢édo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19.No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do indice INCC (Indice Nacional do Custo de Construgdo) de corre¢do monetaria.

Da forma de pagamento

7.20.0 pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21.Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.22.Quando do pagamento, seré efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.
7.22.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.23.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Da antecipacdo de pagamento

7.24.E vedada a antecipacdo de pagamento durante a execucdo do objeto.

Da Cesséo de Crédito
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7.25.E admltlda a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, conforme as regras deste presente topico.
7.25.1.As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho
de 2020, dependerdo de prévia aprovacao do contratante.
7.26.A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de julho de 2020, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a celebracdo de termo aditivo ao
contrato administrativo.
7.27.Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicdes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de
crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
7.28.0 crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado & cedente (contratado)
pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excec¢Bes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicéveis no regime juridico de
direito pablico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento
em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagéo do fato gerador, quando for o caso, € 0
desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo (Instrucdo Normativa n° 53, de 8 de
julho de 2020 e Anexos).
7.29.A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Da forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1.0 fornecedor seré selecionado por meio da realizagéo de procedimento de licitacdo, na modalidade
Concorréncia Publica, sob a forma eletrdnica, com adocao do critério de julgamento pelo menor preco.

Do regime de execugao

8.2.0 regime de execucdo do contrato serd de empreitada por preco global, em conformidade com a
legislagdo vigente.

Dos critérios de aceitabilidade de precos

8.3.0 critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratag&o.

8.3.1.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por
meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s precos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliacéo
de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021);

8.3.2.A proposta de precos, que compreende a descri¢cdo do material ou servigo ofertado pelo licitante,
preco unitario e prego total, devera ser compativel com as especificagbes constantes do Projeto Basico
€ Seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

8.3.2.1.Descricdo do material ou servico com observacdo as especificagbes constantes das
composicdes de precos unitarios da SINAPI/SEINFRA, para cada tipo de servigo;

8.3.2.2.0 licitante ndo poderd cotar e colocar pregos superiores aos estabelecidos pelas tabelas
SINAPI/SEINFRA, sejam eles no preco dos insumos ou no valor total do servico. Ndo serdo
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permitidas alteragoes nas quantidades ou exclusfes dos itens constantes das composi¢fes de custos
unitarios;
8.3.2.3.Serdo exigidas todas as composicdes de custos unitarios. O licitante fica obrigado a seguir os
parametros de composicao do SINAPI/SEINFRA;
8.3.2.4.0 licitante devera apresentar demonstrativo detalhado da composicdo do percentual adotado
para o item “BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI”, inclusive com relagdo as parcelas
gue o compde a aliquota do ISSQN aplicavel esteja devidamente identificada;
8.3.2.5.0s tributos IRPJ e CSLL n&o deverdo integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de
custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram
pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado a contratante;
8.3.2.6.0 prazo de validade da proposta deve ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
assinatura da proposta;
8.4.A licitante vencedora deverad obrigatoriamente enviar as composic@es dos Precos Unitarios dos
servigos para todos os itens de servigos constantes na Planilha Orcamentéria em até 3 (trés) dias apos a
realizacdo do certame. A documentacdo deverd ser encaminhada de forma fisica ou via e-mail para a
Secretaria Municipal de Projetos e Obras (seinfe@pirapora.mg.gov.br) com copia para a Diretoria de
Contratos (suprimentos.contratos@pirapora.mg.gov.br).

Das exigéncias de habilitagido

8.5.Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos: Da habilitacdo
juridica

8.6.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

8.7.Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.8.Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual
- CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9.Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10.Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd4 considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.11.Sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.12.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: : inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.13.Sociedade cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.14.0s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagéo respectiva.

Da habilitagao fiscal, social e trabalhista
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8.15.Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.19.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22.0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da
prova de inscri¢cdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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Da qualificagio econdmico-financeira

8.23.certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II,
alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24.certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

8.25.Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.26.Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy;

8.27.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.28.0s documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida h& menos de 2 (dois) anos.

8.29.0s documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.30.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacéo.

8.31.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).

8.32.Em relagdo a exigéncia de qualificacdo econdmico-financeira:

8.32.1.A exigéncia da qualificacdo econémico-financeira, conforme estabelecido pela Lei n°
14.133/2021, visa prevenir a participacéo e vitoria em certames de empresas sem responsabilidade ou
respaldo financeiro adequado, as chamadas "empresas aventureiras”. Tal medida assegura que estas
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empresas ndo sejam capazes de iniciar a execucdo do contrato sem a capacidade financeira necessaria
para concluir o objeto contratado.
8.32.2.De acordo com a obra de Marcal Justen Filho, a qualificacdo econdmico-financeira consiste na
comprovacao documental de recursos financeiros e situacdo econémica adequados para a execugao do
objeto da contratagdo. Dessa forma, empresas sem 0S recursos necessarios para executar o contrato
ndo poderiam participar das licitacbes, pois "a caréncia de recursos faz presumir inviabilidade da
execucdo satisfatéria do contrato e impossibilidade de arcar com as consequéncias de eventual
inadimplemento™ (JUSTEN FILHO, Marcal. Curso de Direito Administrativo. 122 ed. Sdo Paulo, 2016,
p. 361).
8.32.3.Portanto, para que as empresas possam operar com seguranca e responsabilidade, elas devem
comprovar sua capacitagéo financeira para a execugdo do contrato, garantindo assim a viabilidade e a
conclusdo satisfatdria do objeto contratado

Da qualificacdo técnica

8.33.Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informages e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacéo;

8.33.1.A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.
8.34.Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA), em plena
validade.

8.35.Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.36.Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.36.1.Para o Engenheiro Civil/Arquiteto:

8.36.1.1.Para o Lote 01:

8.36.1.1.1.Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura
8 cm. Af_12/2015 — item 1.5.1 da planilha orgamentéria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba, item
1.4.1 da planilha orcamentéria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba e item 3.3 da planilha orcamentéria
das Ruas Cariris e Adelson Santana;

8.36.1.1.2.Execucdo de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho
reto com extrusora, 45 cm base (15cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.
AF_06/2016 - item 1.5.2 da planilha orcamentaria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba, item 1.4.2 da
planilha orgamentéria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba;

8.36.1.1.3.Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em
obra, acabamento convencional, ndo armado.

AF_07/2016 - item 1.6.2 da planilha orgcamentaria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba e item 1.5.2 da
planilha orcamentaria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba;

8.36.1.2.Para o Lote 02:

8.36.1.2.1.Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura
8 cm., item 3.3 da planilha orcamentaria das Ruas Cariris e Adelson Santana;

8.36.1.2.2.Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento X base inferior X base superior x altura, para vias
urbanas), item 3.2 da planilha orcamentéria das Ruas Cariris e Adelson Santana;
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8.36.1.2.3. Execugao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10
cm, item 3.4 da planilha orcamentéria das Ruas Cariris e Adelson Santana;
8.37.0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servi¢o objeto
do contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo.
8.38.Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente.
8.38.1.Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
8.38.1.1.Para o Lote 01:

8.38.1.2.Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8
cm. Af_12/2015 — item 1.5.1 da planilha orcamentéria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba, item 1.4.1
da planilha orcamentaria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba, pelo menos, 2.245,61m?,
8.38.1.3.Execucdo de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto
com extrusora, 45 cm base (15cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. AF_06/2016 -
item 1.5.2 da planilha or¢camentaria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba, item 1.4.2 da planilha
orcamentaria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba, pelo menos, 548.93m;

8.38.1.4.Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em
obra, acabamento convencional, ndo armado. AF_07/2016 - item 1.6.2 da planilha orcamentéaria dos
trechos 01 e 02 da Rua Uberaba e item 1.5.2 da planilha orgamentaria dos trechos 03 e 04 da Rua
Uberaba?, pelo menos, 49,4m3;

8.38.2.Para o Lote 02:

8.38.2.1.Execucéo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8
cm., item 3.3 da planilha orcamentéria das Ruas Cariris e Adelson Santana, pelo menos, 1.347,83mz;
8.38.2.2.Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensfes 100x15x13x30 cm (comprimento X base inferior x base superior x altura, para vias
urbanas), item 3.2 da planilha orcamentéria das Ruas Cariris e Adelson Santana, pelo menos, 186,14m;
8.38.2.3.Execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm,
item 3.4 da planilha orcamentaria das Ruas Cariris e Adelson Santana, pelo menos, 356,28m;

8.39.Em relacdo a exigéncia de atestados para qualificacdo técnica:

8.39.1.Com base no artigo 67, Il, da Lei n® 14.133/2021, a exigéncia de atestados de qualificacdo
técnica nas licitagOes publicas € justificada por diversos motivos fundamentais para a Administracdo
Publica. Primeiramente, essa medida garante a competéncia e a experiéncia necessarias das empresas
ou profissionais para executar o0 objeto do contrato, minimizando riscos de execuc¢do inadequada,
atrasos ou interrupgdes. Em segundo lugar, a qualificagdo técnica assegura que o contratado possui
ndo apenas conhecimentos tedricos, mas também a préatica essencial para desempenhar suas funcdes
com eficiéncia.

8.39.2.Além disso, essa exigéncia promove a eficiéncia na utilizagdo dos recursos publicos, evitando
desperdicios financeiros e humanos decorrentes de contratos mal executados. Também contribui para
a transparéncia e credibilidade do processo licitatorio, estabelecendo critérios objetivos para a selecdo
de contratadas.

8.39.3.A exigéncia dos quantitativos minimos visa comprovar a qualificacdo técnica de no minimo de
50% (cinquenta por cento) da quantidade maxima prevista em planilha Orcamentéria. Ressalta-se que
o percentual exigido se encontra dentro do limite estabelecido de até 50% (cinquenta por centro)
prevista na planilha orcamentéria. Limite este fixado pelas jurisprudéncias dos 6rgaos de controle, que
é requisito referente a capacidade da empresa licitante para executar o objeto da licitacdo. Logo, o
atestado referente a comprovacdo técnica operacional pode exigir quantitativos minimos ou prazos
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maximos, desde que a exigéncia seja compativel com o objeto da licitagdo, nos termos do inciso VI,
81° do art. 67 da Lei n° 14.133/21. Tal exigéncia é indispensavel & garantia do cumprimento da
obrigacdo. Destaca-se que o TCU ja se posicionou favoravelmente a exigéncia de quantitativos
minimos por diversas vezes, dentre elas através da Sumula 26311, Sendo assim, esta exigéncia mostra-
se pertinente ja que busca assegurar que a Administragdo contrate uma empresa que detenha, de fato,
experiéncia na execucdo dos servicos a serem contratados, uma vez que cada obra possui suas
especificidades, por conseguinte, conhecimentos técnicos construtivos diferentes.
8.39.4.Por fim, a conformidade com a legislacéo é garantida, uma vez que a exigéncia de atestados de
qualificacdo técnica padroniza e uniformiza os procedimentos licitatérios, promovendo um ambiente
de negdcios justo e competitivo. Assim, a exigéncia de atestados de qualificacdo técnica é essencial
para assegurar a eficiéncia, seguranga, transparéncia e economicidade nas contratagdes publicas, em
conformidade com a Lei n® 14.133/2021.
8.40.Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.40.1.0s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
8.40.2.0 licitante disponibilizara todas as informag6es necessarias & comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1.Para a execucdo da obra de pavimentacdo em piso intertravado de concreto — trechos Ruas
Uberaba, Cariris e Adelson Santana, apurou-se o valor médio estimado de R$ 1.246.920,84 (um
milhdo, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), conforme
planilhas orgamentérias em anexo;

10.0BRIGACOES DA CONTRATADA

10.1.Executar os servicos do objeto deste contrato nas condigdes estabelecidas, respeitando os prazos
fixados no cronograma fisico-financeiro;

10.2.Realizar todos 0s servigos necessarios a perfeita execucao do objeto contratado, mesmo que nao
tenham sido cotados servicos envolvidos na consecucao dos itens discriminados na planilha;
10.3.Apresenta como responsavel técnico um engenheiro civil ou um arquiteto, providenciando as
devidas AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG;

10.4.Acompanhar a execucdo dos servigcos da seguinte forma, podendo apenas um profissional reunir
as trés fungoes:

10.4.1.01 (um) engenheiro civil/arquiteto, com experiéncia profissional comprovada em supervisdo de
servicos de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrada no CREA/CAU,
devendo ficar residente no local dos servigos;

10.4.2.01 (um) profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
Capacidade Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Pirapora;
10.4.3.01 (um) responsavel técnico indicado na ART;

! Simula 263: “para a comprovacdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a
exigéncia de comprovacdo da execugdo de quantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas
semelhantes, devendo essa exigéncia guardar propor¢do com a dimensdo e a complexidade do objeto a ser
executado”
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10.5. Manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execugdo dos servigos, com
experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto licitado;
10.6.Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteracdo, um Preposto com
plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de
questdes relativas aos servigos, e atender aos chamados da Secretaria Municipal de Projetos e Obras,
principalmente em situacdes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia moével ou outro meio igualmente eficaz;
10.7.Fornecer nimeros telefénicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato da Prefeitura
Municipal de Pirapora com o Preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem que isto
gere qualquer custo adicional;
10.8.Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um engenheiro civil,
se inteirando das condi¢des de execucdo do servico e promovendo as alteragdes necessarias, sempre
com o acompanhamento de algum servidor da Secretaria Municipal de Projetos e Obras;
10.9.Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos,
conforme especificagdes constantes deste Termo de Referéncia;
10.10.Fornecer toda méao de obra necesséria a fiel e perfeita execugdo dos servicos, bem como os
encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execucdo do
Contrato;
10.11.Fornecer todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) para os seus empregados e
equipamentos de protecédo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as normas da ABNT;
10.12.Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorre¢Bes resultantes da prestacdo dos
servicos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional a Prefeitura Municipal
de Pirapora;
10.13.Providenciar, imediatamente, a correcao das deficiéncias apontadas pela Prefeitura Municipal de
Pirapora com respeito a execucao do objeto;
10.14.Entregar os servigos objeto do Contrato dentro das condigdes estabelecidas e respeitando os
prazos fixados;
10.15.Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicao técnica dos servigos prestados;

10.16.Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente, aqueles que
apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicdo, ou ndo se adequarem as especificacdes constantes
deste Termo, sob pena de aplicacéo das sanc¢Ges cabiveis, inclusive rescisdo contratual;
10.17.Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, as suas
expensas, até o local dos trabalhos;

10.18.Encaminhar a Secretaria Municipal de Projetos e Obras, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar
da assinatura do Contrato, os documentos comprobatdrios do registro do contrato de execugéo da obra,
bem como as anotagdes das responsabilidades técnicas de execu¢do no CREA/CAU — MG;
10.19.Utilizar, na execucdo dos servicos, somente profissionais qualificados, treinados e capacitados,
observado o perfil basico exigido neste Termo de Referéncia;

10.20.Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pela Prefeitura
Municipal de Pirapora;

10.21.Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaragado, durante todo o decorrer dos
servicos, providenciando, constantemente, a remog&o dos entulhos e materiais excedentes que deverao
ser acondicionados em cacambas, em local indicado pela Secretaria Municipal de Projetos e Obras;
10.22.Dirimir qualquer davida e prestar esclarecimentos acerca da execugdo do Contrato, durante toda
a sua vigéncia, a pedido da Prefeitura Municipal de Pirapora;

10.23.Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe da Secretaria Municipal de Projetos e
Obras durante a sua execugao;

10.24.Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores ao valor do capital
segurado;
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10.25. Executar 0s servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranga de informagdes,
dados e equipamentos da Prefeitura Municipal de Pirapora;
10.26.Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias e demais fatos
relativos aos servicos;
10.27.Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando sempre o
limite legal, bem como os intervalos inter e intrajornada;
10.28.Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a Prefeitura
Municipal de Pirapora, imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a continuidade da
contratacdo, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;
10.29.Encaminhar a Prefeitura Municipal de Pirapora, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatérios da manutencao das condi¢es de habilitagdo ou qualificagdo exigidas na
licitacdo, especialmente copias das certiddes de regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja
autenticidade serd confirmada nos sites dos 6rgdos emissores pelo gestor/fiscal de contrato da
Prefeitura;

10.30.Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacOes estabelecidas na legislacdo especifica
de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho dos servigos
contratados, ou com estes conexos;

10.31.Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagdo pétria vigente, especialmente a
indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos
servigos e dos resultados obtidos, preservando a qualquer demanda ou reivindicacdo que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,;

10.32.Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar;

10.33.Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessaria a execuc¢ao da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;

10.34.Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pela Secretaria Municipal de
Projetos e Obras, com os dados necessarios e na forma da legislacao pertinente;
10.35.Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencdo e seguranga do canteiro de obras,
vigilancia, organizacdo e manutencdo do esquema de prevencdo de incéndio, bem como outras
construcdes provisorias necessarias, conforme previsto nas Especificacdes Técnicas;

10.36.Submeter a aprovacao da Secretaria Municipal de Projetos e Obras o(s) nome(s) e o(s) dado(s)
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a
substituir o originalmente indicado;

10.37.Quando solicitado, submeter a aprovacdo da Secretaria Municipal de Projetos e Obras as
amostras de todos 0s materiais a serem empregados nos servigos, antes da sua execugao;
10.38.Entregar o Termo de Garantia dos equipamentos, a contar da data de instalacdo, apés verificacdo
do regular funcionamento. A garantia incluira méao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde
gue ndo fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario;

10.39.Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;
10.40.Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto deste
contrato, para os servidores ou empregados da Contratante e dos 6rgados de controle interno e externo;

11.0BRIGACOES DO CONTRATANTE
11.1.Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execucdo dos servicos,

fixando-lhe, quando nédo pactuado, prazo para corrigi-la;
11.2.Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Projetos e Obras, a Ordem de Servico;
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11.3. Expedlr por meio da Secretaria Municipal de Projetos e Obras, atestado de inspecéo dos servigos
prestados, que servira como instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigagdes contratuais e
constituird documento indispensavel para a libera¢do dos pagamentos;
11.4.Prestar as informagOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionarios da
CONTRATADA, em relacdo aos servic¢os objeto do Contrato;
11.5.Proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da CONTRATADA as suas instalagdes,
observadas as suas normas internas;
11.6.Proibir que pessoas ndo autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem
intervencdo técnica nos equipamentos/instalacées;
11.7.Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA nas condicGes estabelecidas;
11.8.Fiscalizar a execucdo do Contrato, o que ndo fara cessar ou diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacfes estipuladas, nem por quaisquer danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
11.9.Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidid-la de informacdes
pertinentes a essa atribuicdo, observando o fiel cumprimento das exigéncias constantes deste Termo de
Referéncia, o que ndo exclui e nem diminui a responsabilidade da Contratada com a execucao,
fiscalizag&o e supervisdo dos servicos por pessoas habilitadas;
11.10.Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as especificacbes
deste Termo;
11.11.Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal de
Projetos e Obras;
11.12.Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade com
as disposi¢des contratuais e legais;

11.13.Sustar, no todo ou em parte, a execucdo dos servicos, sempre que a medida for considerada
necessaria;

11.14.Recusar qualquer servigo que apresente incorregdes de natureza construtiva e/ou de acabamento,
ficando as correges as custas da CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho;
11.15.Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados;

11.16.Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execugdo dos servigos;

11.17.Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como dos termos aditivos
que venham a ser firmados;
11.18.Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento;

12.ADEQUACAO ORCAMENTARIA
12.1.A contratacdo sera atendida pelas seguintes dotacdes:

12.1.1.Lote 01:

12.1.1.1.Dotagdo Orcamentéria: 10.01.15.451.2014.3055.3449051000000 Reduzido:
4914 Fonte: 17000000.

12.1.2.Lote 02:
12.1.2.1.Dotagdo Orcamentéria: 10.01.15.451.2014.3055.3449051000000 Reduzido:
4865 Fonte: 15000000.

13.CONDICOES GERAIS
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13.1.Em sub5|d|o a execucgdo dos servicos a serem contratados, fazem parte, compondo este termo de
referéncia os seguintes documentos técnicos relacionados abaixo:
13.1.1.Trechos 01, 02, 03 e 04 da Rua Uberaba:
13.1.1.1.Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;
13.1.1.2.Composicéo de BDI,
13.1.1.3.Cronograma Fisico Financeiro;
13.1.1.4.Projeto Geomeétrico;
13.1.1.5.Meméria de Célculo;
13.1.1.6.Memorial Descritivo/Executivo:
13.1.1.6.1.0 documento contém a indicacdo de todos 0s materiais e servigos, incluindo as
especificagcdes técnicas e as normas de execucdo, desde a organizagdo do canteiro de obra, até a
conclusdo dos servicos, tudo o que for necesséario a perfeita conducgao dos servigos
13.1.1.7.Planilha Orgamentaria;
13.1.1.8.PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades;
13.1.1.9.Relatério Fotogréfico;
13.1.1.10.Projeto Topogréfico
13.1.2.Trechos das Ruas Cariris e Adelson Santana:
13.1.2.1.Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,;
13.1.2.2.Projetos:
13.1.2.2.1.Layout do Pavimento, Sinalizacdo Viaria, Mapa de Situacdo e Localizagao.
13.1.2.3.Composicéo de BDI,
13.1.2.4.Cronograma Fisico-Financeiro;
13.1.2.5.Memoria de Calculo;
13.1.2.6.Memorial Descritivo/Executivo:
13.1.2.6.1.0 documento contém a indicacdo de todos o0s materiais e servigos, incluindo as
especificacdes técnicas e as normas de execucdo, desde a organizacdo do canteiro de obra, até a
concluséo dos servicos, tudo o que for necessario a perfeita condugao dos servigos
13.1.2.7.Planilha Orgcamentaria;

Pirapora/MG, 06 de fevereiro de 2025.

Marcio Soares dos Santos Mat.: 7.997
Integrante Administrativo Secretaria Municipal de Projetos e Obras
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APENDICE DO ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento da
demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solucGes identificadas,
fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacao.

1.INFORMACOES GERAIS

Numero: 005/2024

Unidade Administrativa de Origem: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Titular do Cargo:
Luciano Rodrigues Pereira

Cargo: Secretario Municipal

Responsaveis pela Elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar:

Nome: Yuri Rafael Lacerda Silva Matricula: 13.271 Ato de Nomeac&o: Portaria n® 013, de 22 de
janeiro de 2024.

1.1.DESCRICAO RESUMIDA DO OBJETO;

1.1.1.Este estudo técnico preliminar visa a contratacdo de empresa de engenharia para execucao de
pavimentagdo em piso intertravado de concreto - trechos das Ruas Uberaba, Cariris e Adelson Santana.
1.1.2.0 objeto é dividido conforme a seguir:

1.1.2.1.Lote 01:

1.1.2.1.1.1tem 01: Pavimentacdo em piso intertravado de concreto — Rua Uberaba Trechos 01 e 02;
1.1.2.1.2.1tem 02: Pavimentacdo em piso intertravado de concreto — Rua Uberaba Trechos 03 e 04;
1.1.2.2.Lote 02:

1.1.2.2.1.1tem 01: Pavimentacdo em piso intertravado de concreto — Trechos Ruas Cariris e Adelson
Santana,

2.DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

2.1.DESCRIC,‘AO DA NECESSIDADE

2.1.1.Esta contratacdo visa dar continuidade ao incremento a mobilidade urbana através de
melhoramento e adequacéo das vias e integrando-as ao sistema viario e melhorando significativamente
a seguranca, comodidade e a fluidez ao transito e trafego de pedestres, automoveis e veiculos de carga,
transportes coletivos e de servigos nas vias, além de colaborar com o bem estar dos moradores das
referidas vias com a eliminacdo da poluicdo por matéria particulada oriunda das passagens dos
veiculos em tempos de estiagem e eliminacdo dos lamagais que causam tantos transtornos em tempos
chuvosos;

2.1.2.A area de pavimentacdo em piso intertravado do objeto a ser contratado é de aproximadamente
7.186,89m?2 sendo Rua Uberaba (Trechos 01 e 02 — 2956,71m?2 e Trechos 03 e 04 — 1534,51m?), Rua
Cariris e Adelson Santana (2.695,67m?) € justificado pelo levantamento da condicédo atual das vias, as
quais ainda se encontram sem pavimentacdo conforme relatério fotografico que compde os
documentos técnicos deste processo.

3.ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAQAO E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
DO ORGAO

3.1.0 Plano de Contratacbes Anual — PCA é uma ferramenta de planejamento das contratagdes
publicas abrangendo aquisicdo de bens e contratacdo de servicos e obras dos 6rgdos e entidades
estaduais, garantindo a integracdo ao planejamento estratégico e orcamentario das unidades. A Lei
Federal n® 14.133/21 contempla a elaboracdo do Planejamento Anual de Contratac6es, o qual trata-se
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de um instrumento importantissimo na construgdo de uma gestdo de exceléncia. Desta forma, no artigo
12, inciso VII, hé orientacdo no sentido de regulamentar, dentro de cada administrag&o, a existéncia de
um plano anual de contratagdes, providéncia que demonstraria um passo adiante no tocante ao
planejamento. Nesse sentido a Administracdo estda em processo de elaboracdo do Plano de
Contratacbes Anual, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei n® 14.133/2021 e Decreto
Municipal n°® 133/2023, que regulamenta o PCA no dmbito Municipal, comprometendo a empenhar
todos os esfor¢cos necessarios para a elaboracéo e atualizacdo periddica do Plano de Contratagdo Anual,
garantindo total transparéncia e conformidade com as normas estabelecidas.
3.2.A contratacdo esta alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional da Prefeitura Municipal de
Pirapora, bem como as leis orcamentarias vigentes deste municipio (PPA, LDO e LOA).

4.DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO (ART. 18, §1° Il1I, DA LEI
FEDERAL N°14.133, DE 2021)

4.1.ComprovacBes de registro ou inscricdo da licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) na
entidade profissional competente da regi&o a que estiverem vinculados;

4.2.No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos na
entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato;

4.3.A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovacdo da aptiddo
para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitacdo, devendo as licitantes comprovar a disponibilidade de pessoal técnico
especializado e a capacitacdo técnico-profissional e técnico—operacional por meio da apresentacao de:

4.3.1.Quanto a disponibilidade de pessoal técnico-especializado: devera ser apresentada declaracéo
formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a equipe que executara 0s
servigos objeto da licitacdo, assinada pelo representante legal da licitante, devendo fazer parte da
equipe:

4.3.1.1.1 (um) profissional formado em Engenharia Civil/Arquitetura com experiéncia profissional
comprovada em supervisao de servigos de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente
registrado no CREA/CAU, devendo permanecer na obra em tempo integral, durante todo o periodo de
execucdo dos servicos;

4.3.2.Quanto a capacitacdo técnico-profissional da licitante serd comprovada mediante a apresentagdo
de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado identificada, devidamente
registrado na entidade profissional competente, em nome do responsavel técnico pertencente ao
guadro permanente da empresa, que comprove a aptiddo do profissional para o desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Edital, devendo comprovar a execucdo dos
seguintes tipos de servico:

4.3.2.1.Para o Lote 01:

4.3.2.1.1.Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8
cm. Af_12/2015 — item 1.5.1 da planilha orcamentéria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba, item 1.4.1
da planilha orcamentéria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba e item 3.3 da planilha orgamentéria das
Ruas Cariris e Adelson Santana;

4.3.2.1.2.Execucdo de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho
reto com extrusora, 45 cm base (15¢cm base da guia + 30 cm

base da sarjeta) x 22 cm altura. AF_06/2016 - item 1.5.2 da planilha orcamentaria dos trechos 01 e 02
da Rua Uberaba, item 1.4.2 da planilha orcamentéaria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba;
4.3.2.1.3.Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em
obra, acabamento convencional, ndo armado. AF_07/2016 - item 1.6.2 da planilha or¢camentéaria dos
trechos 01 e 02 da Rua Uberaba e item 1.5.2 da planilha orcamentaria dos trechos 03 e 04 da Rua
Uberaba;

4.3.2.2.Para o Lote 02:
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4.3.2.2.1.Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8
cm., item 3.3 da planilha orcamentaria das Ruas Cariris e Adelson Santana;

4.3.2.2.2.Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura, para vias
urbanas), item 3.2 da planilha orcamentaria das Ruas Cariris e Adelson Santana;

4.3.2.2.3.Execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10
cm, item 3.4 da planilha orcamentéria das Ruas Cariris e Adelson Santana;

4.3.3.A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) serd exigida dos seguintes profissionais, legalmente
habilitados, os quais responderdo como responsaveis técnicos pela execucéo da obra:
4.3.3.1.Engenheiro Civil / Arquiteto;

4.4.0s profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-
profissional deverdo participar da obra ou servico objeto deste Projeto Bésico, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
solicitada formalmente e aprovada pela Secretaria Municipal de Projetos e Obras.

4.5.Capacitacéo técnico-operacional da licitante serd comprovada mediante a apresentacéo de atestado
fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado identificada, que demonstre que licitante
executou diretamente servicos pertinente e compativel com o objeto deste Edital e comprovar a
execucdo das seguintes atividades relevantes:

4.5.1.Para o lote 01:

4.5.1.1.Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8
cm. Af_12/2015 — item 1.5.1 da planilha orcamentéaria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba, item 1.4.1
da planilha orgamentaria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba, pelo menos, 2.245,61mz;
4.5.1.2.Execucdo de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto
com extrusora, 45 cm base (15cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. AF_06/2016 -
item 1.5.2 da planilha or¢camentaria dos trechos 01 e 02 da Rua Uberaba, item 1.4.2 da planilha
orcamentaria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba, pelo menos, 548.93m;

4.5.1.3.Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em
obra, acabamento convencional, ndo armado. AF_07/2016 - item 1.6.2 da planilha orcamentéaria dos
trechos 01 e 02 da Rua Uberaba e item

1.5.2 da planilha orcamentéria dos trechos 03 e 04 da Rua Uberaba?, pelo menos, 49,4m;

4.5.2.Para o Lote 02:

4.5.2.1.Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8
cm., item 3.3 da planilha orgamentéria das Ruas Cariris e Adelson Santana, pelo menos, 1.347,83mz;
4.5.2.2.Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensBes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura, para vias
urbanas), item 3.2 da planilha orcamentéria das Ruas Cariris e Adelson Santana, pelo menos, 186,14m;
4.5.2.3.Execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm,
item 3.4 da planilha orcamentaria das Ruas Cariris e Adelson Santana, pelo menos, 356,28m;

4.6.A exigéncia dos quantitativos minimos visa comprovar a qualificacdo técnica de no minimo de
50% (cinquenta por cento) da quantidade méxima prevista em planilha Orgamentéria. Ressalta- se que
o percentual exigido previsto na planilha orcamentéria se encontra dentro do limite estabelecido de até
50% (cinquenta por centro). Limite este fixado pelas jurisprudéncias dos 6rgaos de controle, que é
requisito referente a capacidade da empresa licitante para executar o objeto da licitacdo. Logo, o
atestado referente a comprovacao técnica operacional pode exigir quantitativos minimos ou prazos
maximos, desde que a exigéncia seja compativel com o objeto da licitacdo, nos termos do art. 67 da
Lei n°14.133/2021.

4.7.Serdo aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional o ACT, que fagca mencéo a
propria LICITANTE como prestadora de servicos, desde que as informagBes constantes desses
documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos servigos com os pardmetros minimos
fixados no item 4.5.
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4.8. Sera aceito o somatorio de atestados de capacidade técnica relacionado as atividades com
quantitativos minimos exigidos.
4.9.Na proposta comercial, a licitante devera apresentar planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro por ela proposto, para efeito de julgamento da proposta pela Comissdo Permanente de
Contratacdo da Prefeitura Municipal de Pirapora.
4.10.Todos os arquivos pertencentes a licitacdo serdo disponibilizados no site oficial da Prefeitura
Municipal de Pirapora.
4.11.E vedada a participacdo de empresas em consorcio.
4.12.Da qualificacdo econdmico-financeira seré exigido:
4.12.1.certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°,
inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
4.12.2.certiddo negatlva de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso I1);
4.12.3.Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢fes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
4.12.4.indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);
4.12.5.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e
4.12.6.0s documentos referidos acima limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
4.12.7.0s documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
4.12.8.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacéo.
4.12.9.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).
4.13.Em relagdo a exigéncia de qualificacdo econdmico-financeira:
4.13.1.A exigéncia da qualificacdo econdmico-financeira, conforme estabelecido pela Lei n°
14.133/2021, visa prevenir a participacao e vitoria em certames de empresas sem responsabilidade ou
respaldo financeiro adequado, as chamadas "empresas aventureiras”. Tal medida assegura que estas
empresas nao sejam capazes de iniciar a execucao do contrato sem a capacidade financeira necessaria
para concluir o objeto contratado.
4.13.2.De acordo com a obra de Marcal Justen Filho, a qualificagdo econdémico-financeira consiste na
comprovacdo documental de recursos financeiros e situagdo econémica adequados para a execucdo do
objeto da contratacdo. Dessa forma, empresas sem 0S recursos necessarios para executar o contrato
ndo poderiam participar das licitagdes, pois "a caréncia de recursos faz presumir inviabilidade da
execucdo satisfatoria do contrato e impossibilidade de arcar com as consequéncias de eventual
inadimplemento” (JUSTEN FILHO, Marcal. Curso de Direito Administrativo. 122 ed. S&o Paulo, 2016,
p. 361).
4.13.3.Portanto, para que as empresas possam operar com seguranca e responsabilidade, elas devem
comprovar sua capacitagdo financeira para a execugdo do contrato, garantindo assim a viabilidade e a
conclusdo satisfatéria do objeto contratado.

Da Sustentabilidade:

4.14.Em atendimento aos critérios de sustentabilidade ambiental, que os produtos apresentem, na
medida do possivel, as diretrizes sustentaveis de: menor impacto sobre recursos naturais como flora,
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fauna, ar, solo e agua; preferéncia dos materiais, tecnologia e matérias- primas de origem local e; méo

de obra livre.

4.15.Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no e Plano Diretor Estratégico Art. 4°, VIII - adocao
de padrbes de producdo e consumo de bens e servigos e de expansdo urbana compativeis com o0s
limites da sustentabilidade ambiental, social e econdmica do Municipio e do territério sob sua area de

influéncia.

5.ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1.As quantidades informadas nas Planilhas Orcamentarias sdo oriundas do estudo realizado e
descritos na Planilhas de Levantamento de Quantidades (Memorias de Célculo);

5.2.A estimativa de precos foi definida com base a Planilha Referencial de precos unitéarios para Obras
de Edificacdo e Infraestrutura, publicada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
(SEINFRA), nos precos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI), divulgada pela Caixa Econdmica Federal e o Sistema de Custos

Referenciais de Obras — SICRO do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT.

6.PROSPECCAO DE SOLUCOES

6.1.ANALISE DAS CONTRATACOES ANTERIORES

6.1.1.A ultima contratacdo de objeto semelhante ocorrera em 2022, sendo o Processo Licitatorio n°
043/2022, Concorréncia Publica n°® 003/2022, objeto: Contratacdo de Empresa Especializada para
Execucdo de Calcamento em Bloquetes em Diversas Ruas dos Bairros Sagrada Familia e Bom Jesus

no municipio de Pirapora-MG.

6.1.2.0s servicos contratados foram bem executados e atenderam a todas especificacOes e objetivos

pretendidos por este Municipio.

6.2.LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DAS ALTERNATIVAS

SOLUCAO 1: Execucéo direta do servico

VANTAGENS:

1. Controle direto sobre o processo de
construgdo, permitindo maior flexibilidade e
agilidade na tomada de decisoes.

2. Possibilidade de reducdo de custos, uma
vez que ndo ha necessidade de pagamento de
lucro para empreiteiras ou  empresas
terceirizadas.

DESVANTAGENS:

1. O municipio ndo possui um quadro de
servidores em quantidade suficiente para execucéo
dos servicos.

2. O municipio ndo tem a capacidade técnica e
operacional para adquirir o material e executar a obra.
3. Tempo maior para adquirir os materiais.

A solucdo é inviavel, uma vez que a Prefeitura apresenta um déficit de profissionais especificos

para a area afim.

SOLUCAO 2: Execucao por terceiros

VANTAGENS:

1. Profissionais especializados para a
area afim.

2. Curto prazo para adquirir os materiais.

DESVANTAGENS:

1. Potencial aumento de custos devido ao lucro da
empresa contratada, além de taxas e encargos
adicionais.
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3. Maior agilidade na execucéo. 2. Dependéncia do prestador de servico.

4, Transferéncia da responsabilidade | 3. Menor controle direto sobre o processo de

técnica e operacional da obra para uma | construcao.
empresa especializada, que possui experiéncia
e expertise na execucdo de projetos de
construcao.

5. Reducdo do risco de atrasos e
problemas técnicos, ja& que a empresa
contratada € responsavel por garantir o

cumprimento dos prazos e padrfes de

qualidade estabelecidos no contrato.

/A solucdo é viavel, pois é a que apresenta melhor eficiéncia administrativa, maior agilidade, menor
risco técnico e maior sinergia de execucéo das obras.

7. SOLUCAO ESCOLHIDA

7.1 Diante da andlise das alternativas expostas no item anterior, a solucdo escolhida é contratar
uma empresa especializada para executar a obra.

7.2 A formalizagdo da contratacdo de se dard, através de Concorréncia Publica, nos termos da
Lei n°14.133/2021 e do Decreto Municipal n°051/2023 e demais legislacGes aplicaveis,
mediante as condic¢des estabelecidas no respectivo Projeto Basico.

8.ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1.Para a execugdo da obra de pavimentacdo em piso intertravado de concreto — trechos Ruas
Uberaba, Cariris e Adelson Santana, apurou-se o valor médio estimado de R$ 1.246.920,84 (um
milhdo, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos),
distribuidos conforme planilhas orcamentérias elaboradas pela empresa Carvalho Amaral Engenharia
LTDA, que se encontra devidamente credenciada junto ao CIMAMS, podendo a mesma prestar 0s
devidos servigos ao municipio e pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura.

9.JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATA(;AO

9.1.Dentre as justificativas para o parcelamento da solucéo, eis:

9.1.1.Primeiramente, o desmembramento da solucdo em dois lotes visa a correta alocagdo dos recursos
provenientes de diferentes fontes, assegurando o cumprimento das exigéncias especificas de cada uma.
Essa medida permite que os recursos sejam aplicados de acordo com a finalidade para a qual foram
destinados, prevenindo eventuais contingéncias financeiras que possam comprometer a execucdo do
projeto. A estruturacdo dos lotes possibilita uma execugdo orcamentaria eficiente, garantindo que cada
fonte pagadora tenha sua respectiva aplicagdo controlada e gerida de forma independente, sem
interferéncias no andamento global do objeto.

9.1.2.Diante disso, a0 segmentar o objeto licitatério em dois lotes, busca-se promover maior
competitividade no certame. A especializacdo das empresas participantes podera resultar em propostas
mais vantajosas para a administracdo publica, com maior qualidade na execucdo e melhores condicdes
de precos. Tal abordagem estd em consonancia com o principio da economicidade, resultando na
contratacdo mais benéfica para a administracédo.

9.1.3.0 parcelamento, associado as diferentes fontes pagadoras, contribui para a garantia da
viabilidade do cronograma de execugdo. A independéncia financeira entre os lotes permite que
eventuais atrasos ou dificuldades com uma das fontes néo interfiram na continuidade das atividades
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vinculadas ao outro lote, assegurando maior fluidez no andamento do projeto. Esta segmentacéo
minimiza riscos operacionais e financeiros, garantindo que o empreendimento avance de acordo com
0s prazos estabelecidos.
9.1.4.0 parcelamento da solucdo oferece a administracdo publica maior flexibilidade na gestdo
contratual, permitindo a contratagdo de fornecedores distintos para cada lote, se necessario. Essa
estratégia possibilita que eventuais intercorréncias na execucdo de um dos lotes ndo prejudiguem o
avanco do outro, assegurando a continuidade do projeto mesmo diante de eventuais imprevistos. Além
disso, a gestdo dos contratos de forma separada permite um acompanhamento mais eficiente dos
resultados e da qualidade dos servicos prestados.
9.1.5.0 parcelamento da licitagdo em dois lotes, com itens separados e fontes pagadoras distintas, é
uma estratégia técnica e financeiramente justificada, que visa assegurar a maxima eficiéncia na gestao
de recursos, promover competitividade e garantir a viabilidade da execugdo do projeto. Ao respeitar as
especificidades de cada lote e as exigéncias das diferentes fontes de financiamento, essa divisdo
contribui para o sucesso
integral do projeto de pavimentagdo em piso intertravado, em conformidade com os principios e
diretrizes da administracdo publica.

10.CONTRATACAOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
10.1.Néo h& nenhuma contratagdo correlata ou interdependente para este objeto.

11.RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1.Melhoria da Infraestrutura Urbana: A pavimentacdo em piso intertravado proporcionara uma
infraestrutura viaria mais moderna e duravel, contribuindo para a qualidade geral da area urbana;
11.2.Aumento da Seguranga Viaria: O piso intertravado oferece uma superficie mais aderente e estavel,
reduzindo o risco de acidentes e proporcionando maior seguranga para motoristas, ciclistas e pedestres;
11.3.Acessibilidade Universal: A nova pavimentacdo serd projetada levando em consideragdo a
acessibilidade universal, garantindo que a rua seja facilmente transitavel por pessoas com mobilidade
reduzida, idosos e pais com carrinhos de bebé.

11.4.Reducdo de Problemas de Drenagem: O piso intertravado permite uma boa permeabilidade do
solo, facilitando a absorcdo de agua e reduzindo problemas de drenagem e enchentes na area além de
ser integrado aos elementos de drenagem superficial da via;

11.5.Valorizagdo Imobiliaria: Uma rua bem pavimentada e com boa infraestrutura tende a valorizar as
propriedades adjacentes, contribuindo para o desenvolvimento econdmico e social da regido;
11.6.Melhoria da Qualidade de Vida: Com uma rua pavimentada em piso intertravado, 0s moradores
terdo uma melhor qualidade de vida, com menos poeira, lama e ruidos causados pelo trafego de
veiculos;

11.7.Sustentabilidade Ambiental: A permeabilidade do piso intertravado promove a recarga de
aquiferos e a reducdo do escoamento superficial de &guas pluviais, contribuindo para a
sustentabilidade ambiental da regi&o.

12.PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1.Verificar se foram atendidos todos os requisitos constantes no art. 14 do Decreto Municipal n°
051/2023.

12.2.Certificar se ndo ha impedimentos quanto ao disposto ao art. 123 da Lei Organica Municipal.
12.3.Verificar se o contratado possui todos os requisitos de habilitagdo contidos na Lei n° 14.133/21.
12.4.Designar na forma da Lei representantes da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, com a
experiéncia necessdria para acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, verificando a
conformidade realizacdo das contratagdes previstas, de forma a assegurar o seu perfeito cumprimento.

13.DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEUS IMPACTOS

13.1.0s servigos prestados pela Contratada deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem
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como a geracdo excessiva de residuos, afim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental
adotadas pela Contratante.
13.2.0s materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relacdo entre custos e
beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.
13.3.A qualquer tempo a Contratante podera solicitar & Contratada a apresentacdo de relagdo com as
marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de
guaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista
dos impactos ambientais.
13.4.Todas os entulhos deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte, em
conformidade com a legislacdo ambiental e sanitéria vigentes.
13.5.Em observancia aos quesitos de sustentabilidade deverdo ser atendidos, no que couber, as
exigéncias do art. 45 da Lei Federal n°® 14.133/2021, Lei Federal n® 12.305/10 (Politica Nacional de
Residuos Solidos), Lei Estadual n° 18.031/09 (Politica Estadual de Residuos Sélidos), Decreto
Estadual n® 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentavel nas contratacGes publicas de Minas Gerais) e
demais legislagdes especificas, com destaque:
13.5.1.Emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local (eficiéncia
econbmica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso 11, art. 6° do decreto n° 46.105/12);
13.5.2.Uso de agregados reciclados: material granular proveniente do beneficiamento de residuos da
construcdo civil de natureza mineral, designados com classe A;
13.5.3.Utilizac&o de equipamentos com baixo consumo energético, de agua e baixa emisséo de ruido;
13.5.4.Utilizac&o de produtos atdxicos ou, quando ndo disponiveis no mercado, de menor toxicidade;
13.5.5.0bservacdo das normas do INMETRO e da ISO 14.000;

14.NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

14.1.Lei n°14133/2021 — Lei de Licitacdo;

14.2.Decreto Municipal n® 051/2023;

14.3.Lei Estadual 18.031/09 — Politica Estadual de Residuos Solidos;

14.4.Decreto Estadual n° 46.105/12 — Desenvolvimento Sustentavel nas contratac@es publicas;
14.5.ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
14.6.ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compresséo de corpos-de-prova cilindricos;
14.7.ABNT NBR 9.871/2012 — Pecas de Concreto para Pavimentacdo — Especificacdo e Métodos de
Ensaio;

14.8.Norma DNIT 066/2004 — Pavimento Rigido — Construgdo com pecas pré-moldadas de concreto
de cimento Portland — Especificacdo do Servigo;

14.9.ABNT NBR 15.953/2011 — Pavimento Intertravado com pecas de concreto — Execugéo.

15.POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

15.1.DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

15.1.1.Considerando que a pavimentacdo em piso intertravado de concreto dos trechos em questdo é
uma medida de extrema importancia e relevancia para comunidade local.

15.1.2.Considerando que os trechos do objeto carecem de uma pavimentacdo adequada para melhorar
a infraestrutura viaria e a qualidade de vida dos residentes e usuarios da via.

15.1.3.Considerando que o uso de piso intertravado foi identificado como a solugcdo mais adequada
devido aos seus diversos beneficios, incluindo seguranca viaria, acessibilidade, permeabilidade e
estética urbana.

15.1.4.Considerando que a pavimentacdo em piso intertravado trara resultados significativos, como
aumento da seguranca, valorizacdo imobiliaria, melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade
ambiental.

15.1.5.E considerando que a demanda por servicos de pavimenta¢do com piso intertravado de concreto
proporciona um ambiente competitivo para a contratacdo, garantindo a selecdo de empresas com
capacidade técnica comprovada para cumprir 0 objeto do contrato.
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15.1. 6A equipe de Planejamento da Contratagdo, ap0s realizar os Estudos Técnicos Preliminares,
posiciona-se pela viabilidade da contratacdo de uma empresa qualificada para a execucdo de
pavimentacdo em piso intertravado de concreto de trechos das Ruas Uberaba, Cariris e Adelson

Santana.

Pirapora, 06 de fevereiro de 2025.

Marcio Soares dos Santos
Equipe de Planejamento de Contratagdo SEPRO
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ANEXO Il - MINUTA TERMO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG
(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIRAPORA/MG, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS.

O Municipio de Pirapora, inscrito no CNPJ sob o n° 23.539.463/0001-21, com sede administrativa na
Rua Antdnio Nascimento n® 274, Centro, Pirapora - MG, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. Alexandro Costa César, CPF n° 028.435.306-01, doravante denominada
CONTRATANTE, € a empresa.........ccoceveveerveninens , inscrita No CNPJ/MF sob 0 N° ....ovcvveviviiieeiinen, ,
sediado(a@) NA ...cccovvvvrereireiieieens y BM e doravante designado CONTRATADO,
neste ato representado(a) Por ........cceeevievieiivennenne. (nome e fungdo no contratado), conforme atos
constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo N° .......ccocevevenverinnenn e em observancia as disposi¢oes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia Eletronica n. 005/2024, mediante as clausulas e condi¢Bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1, Il e 1V)

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO — TRECHOS
RUAS UBERABA, CARIRIS E ADELSON SANTANA, nas condicGes estabelecidas no Termo de
Referéncia, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro.

1.2.  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:

1.2.1. O Projeto Béasico/Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitagdo;

1.2.3. A Proposta do contratado (Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-financeiro);
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucdo € o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da publica¢do do extrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento. A formalizacdo da prorrogacao se dara por meio de termo aditivo.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VIl e XVII1)

3.1.  Oregime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condicbes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Projeto
Basico/Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1.  Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor global do(s) LOTE(S) ¢ de RS.......... (.....), conforme planilha or¢amentaria
apresentada pela empresa vencedora.

5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

6. CLAUSULA SEXTA - CRITERIOS PARA MEDICAO, LIQUIDACAO E
PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)
6.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, a Contratada apresentara a medicéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de calculo detalhada.

6.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servi¢os previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.2 Ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurara o resultado das
avaliacdes da execucgdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo
dos servicos realizados em consonadncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

6.3 Apo6s apuracdo da execucao dos servicos, realizada pelo fiscal, a contratada sera comunicada para
emisséo da Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

6.4 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 82° da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.5 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.6 O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pela contratada.
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6.7 Demais condi¢Bes referentes a medigdo, liquidacdo e pagamento encontram-se definidas no
Projeto Basico/Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustiveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracéo foi elaborado no més de abril de 2024 e baseou-se
nas planilhas referenciais: SINAPI, SETOP e SICRO, considerando a Ultima versdo de cada base na
data da elaboragdo do or¢camento.

7.2.  Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do INCC (indice Nacional do Custo de
Construcdo), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.4.  No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5.  Nas aferi¢Bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), ser&(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - EXECUCAO DO OBJETO (art. 92, VII)

8.1 Os prazos de inicio das etapas de execucdo, conclusdo, entrega, observacdo e recebimento
definitivo estdo descritos nos itens 5 do Termo de Referéncia.

9. CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

9.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio, deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

10.01.15.451.2014.3055.3449051000000 — reduzido 4865 — Fonte 15000000

9.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacao da
Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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10. CLAUSULA DECIMA-MATRIZ DE RISCO (art. 92, IX)

10.1 Considerando a baixa complexidade da contratacdo pretendida, somado ao fato de nédo estar
contemplada nas hipoteses previstas no paragrafo 3°, do artigo 22, da Lei n ©: 14.133/2021, justifica-se
a auséncia da matriz de risco.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X,
X1 e XIV)

11.1. S&o obrigacdes do Contratante:

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

11.3. Receber o objeto no prazo e condicGes estabelecidas no Termo de Referéncia;

11.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢bes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solucBes por ele propostas sejam as mais adequadas.

11.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

11.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

11.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

11.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

11.9. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

11.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagOes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugédo do ajuste.

11.10.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

11.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

11.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

11.13. Comunicar o Contratado na hipoOtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, 82 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.
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11.15. Reallzar avaliacBes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

11.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documenta¢cdo como condicéo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

comprovacao das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

1
2
3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

5

certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

11.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacBes técnicas,
or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apos o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

11.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagGes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e satde no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.20. Previamente & expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar &reas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

12. CLAUSULA SEGUNDA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo
do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

12.2.  Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugao
do contrato.

12.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderad ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

12.3.  Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

12.4.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo o0s materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac@es de
boa técnica e a legislagéo de regéncia;
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12.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo
ou finalizacao do servico no prazo estabelecido, para ado¢do de acBes de contingéncia cabiveis.

12.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

12.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

12.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacBes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

12.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

12.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinac6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os e nas melhores
condicBes de segurancga, higiene e disciplina.
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12.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer

mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento
congeénere.

12.17. Né&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo
de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

12.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

12.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parégrafo
unico);

12.21. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.22. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
Il,d, da Lein®14.133, de 2021;

12.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

12.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

12.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgédo para a execucao do servico.

12.27. Observar 0s preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

12.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

12.29. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

12.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgéo de incéndios nas &reas do Contratante.
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12.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se

necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacéo.

12.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &reas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

12.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

12.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionérios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigBes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

12.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

12.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

12.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso 11, da Lei n°® 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenga obrigatoria; e
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12.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos

limites do territério estadual.

12.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracfes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

12.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo
civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros.

12.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinaces): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a éareas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

12.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

12.39.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

12.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.40.1. Lei Estadual n° 18.031/09 — Politica Estadual de Residuos Sélidos;
12.40.2. Decreto Estadual n°® 46.015/12 — Desenvolvimento Sustentidvel nas contratacoes
publicas;
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12.40.3. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°

382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

12.40.4. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata.

12.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacéo de pregos 0s custos correspondentes.

12.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cBes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

12.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificactes.

12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operagéo etc.).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

13.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

13.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipteses permitidas
em Lei.

13.4. A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimind-los, com exce¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
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nece35|dade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacGes

legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

13.8. O Contratante poderé realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.

13.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
guaisquer informacGes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

13.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horéario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.

13.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

13.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

13.12. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, X11)

14.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, através de uma das modalidades previstas no 81° do artigo mencionado, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. Da garantia exigida e das condi¢des de manutencao e assisténcia técnica (art. 92, XI111)
14.3 O Contratado devera atender as exigéncias contidas no item 5.3 do termo de referéncia, parte
integrante deste contrato.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

I. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

ii. der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

iii. der causa a inexecucdo total do contrato;
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iv. ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo

justificado;
V. apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracédo falsa durante a execucdo do contrato;
Vi. praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
Vii. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
viil. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2.  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes san¢des:

i.Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se

justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n® 14.133, de 2021);

ii.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii.Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” ¢ “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” ¢ “d”, que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv.Multa:

1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacéo ou reposicao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢ao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
20% do valor do Contrato.

4, Compensatdria, para a inexecuc¢do total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
10% a 30% do valor do Contrato.

5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 20% a 30% do valor do
Contrato.

6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valor

do Contrato.

15.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

15.4. Todas as san¢Oes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
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15.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seréd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°® 14.133, de
2021).

15.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

15.5. A aplicacdo das sancGes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. Naaplicacdo das sancGes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

0s danos que dela provierem para o Contratante;

a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgédos de controle.

AN NENEN

15.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n®12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Oes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

15.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n®14.133, de 2021)

15.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

15.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo Orgdo ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, X1X)

16.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigac¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢Ges administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

16.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

16.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

16.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

16.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.5.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.5.3. IndenizagGes e multas.

16.6. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério
(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

16.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - ALTERACOES

18.1. Eventuais alterages contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

18.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

18.3. As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo méaximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

18.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — PUBLICACAO (art. 91 c/c art. 94)

19.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8° §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

20. CLAUSULA VIGESIMA-FORO (art. 92, §1°

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pirapora, Minas Gerais para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacao,
conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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ANEXO 111 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA — FACULTATIVA
PROCESSO LICITATORIO N° 105/2024
CONCORRENCIA N° 005/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE
PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - TRECHOS RUAS UBERABA,
CARIRIS E ADELSON SANTANA.

EUeiiieec e (Representante  Legal  devidamente  qualificado) da
EMPIESA ©vovveveirrereireeresee e e sreeree e ,8ediada @ .ovevveeee e , telefone................. , DECLARO,
para os devidos fins, que visitei o local onde serd executado o objeto da licitacdo, tendo tomado
conhecimento de todas as informacGes e das condicBes locais para o cumprimento das obrigacfes
objeto do Processo Licitatorio n°® 105/2024, Concorréncia n°® 005/2024, inclusive, das possiveis

dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execugdo do mesmo.

DECLARO ainda que estou ciente de que o prego proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 compromisso de
honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatorio referente ao Processo Licitatorio
n° 105/2024, Concorréncia n° 005/2024, sem quaisquer direitos a reclamacdes futuras, sob a alegagéo

de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orgamento apresentado utilizados na
elaboragdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacdo posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

, de de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracéo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO IV - DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA
PROCESSO LICITATORIO N° 105/2024
CONCORRENCIA N° 005/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - TRECHOS RUAS UBERABA,
CARIRIS E ADELSON SANTANA.

BUiie (Representante  Legal  devidamente  qualificado)  da
BIMPIESA .vveeereeerireeieesiee e siee e ,sediada A e, , telefone................. , DECLARO,
para os devidos fins, que NAO visitei o local onde sera executado o objeto da licitagdo, por opcéo
propria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e seus
Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos
em virtude de sua omisséo na verificacdo das condicOes do local de execucgdo do objeto do Processo
Licitatério n® 105/2024, Concorréncia n° 005/2024.

DECLARO ainda que estou ciente de que o prego proposto pela empresa estd de acordo com as
exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 compromisso de
honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério referente ao Processo Licitatorio
n® 105/2024, Concorréncia n® 005/2024, sem quaisquer direitos a reclamagdes futuras, sob a alegacéo

de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orgcamento apresentado utilizados na
elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

......................... y B de 2024,

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracéo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO V- DECLARAGAO DE RELAQAAO DE PARENTESCO CONFORME ART. 123 DA
LEI ORGANICA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATORIO N° 105/2024
CONCORRENCIA N° 005/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - TRECHOS RUAS UBERABA,
CARIRIS E ADELSON SANTANA.

A empresa inscrita no CNPJ: , por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Portador (a) da Carteira de Identidade
n° e do CPF n° , DECLARA para os fins de direito, na qualidade de
proponente, sob as penas da lei que nenhum dos socios desta empresa estad impedido de participar

deste processo por forga do Art. 123 da Lei Orgénica Municipal de Pirapora, qual seja:

Art. 123 - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais, bem como as
pessoas ligadas a qualquer delas por matriménio ou parentesco, afim ou consanguineo, até o segundo
grau, inclusive ou por ado¢do, nao poderdo contratar com o Municipio, subsistindo a proibicdo até 6

(seis) meses apos findas as respectivas fungoes.

Paragrafo Unico - N&o se incluem nesta proibicdo os contratos cujas clausulas e condigdes sejam

uniformes para todos os interessados.

Por ser maxima e plena verdade, firmo a presente declaracao.

......................... e 0€nn.de 2024,

Nome e assinatura do representante legal da licitante
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ANEXO VI - DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO
PROCESSO LICITATORIO N° 105/2024
CONCORRENCIA N° 005/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - TRECHOS RUAS UBERABA,
CARIRIS E ADELSON SANTANA.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador do Documento de Identidade n°

e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que o(a) Sr(a)
, portador(a) do CPF(MF) n° e inscrito(@) no
CREA/CAU___ sob o n° é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel

Técnico para acompanhar a execugdo dos servicos, objeto da licitacdo em apreco, devendo permanecer
na obra em tempo integral, durante todo o periodo da execucao dos servigos.

, de de 2024.

Assinatura e carimbo do representante legal

* Declaracéo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
* Emitir uma declaracdo para cada RT.
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ANEXO VII - PLANILHA ORCAMENTARIA/ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Os arquivos serdo disponibilizados no site oficial do municipio, juntamente com o instrumento
contratual
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